

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY

DOTYCZĄCEJ ZAMÓWIENIA NA:

Dokumentację projektowo – kosztorysową dla inwestycji pn. „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru istniejącego budynku wielofunkcyjnego na pomieszczenia Żłobka Gminnego wraz z rozbudową budynku o tarasy zewnętrzne”.

Zamówienie zostało umieszczone na stronie Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zamówienia publiczne .

Oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. "Ikarchitekt" Izabela Kułagowska , Kielce ul. Urzędnicza 17 cena oferty brutto 37.994,70 zł.

Postępowanie zostało przeprowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy z uwagi na fakt, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro.

Kryterium oceny ofert: **cena**

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

"Ikarchitekt" Izabela Kułagowska , Kielce ul. Urzędnicza 17

Oferta ta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego i jest ofertą najtańszą.

Postępowanie przeprowadził (ła):

Dyrektor Żłobka
mgr Pelagia Rusiecka
Dyrektor Żłobka Gminnego
w Piekoszowie
Pelagia Rusiecka
mgr Pelagia Rusiecka

/podpis/